

Przedmiot	Miara		Czas			
	pojedyn.	razem	pojedyn.		razem	
	metrów	metrów	złr.	ct.	złr.	ct.
<u>Kosztorys</u>						
<u>Do wyłożenia drzewa i</u>						
<u>muru na Cmentarzu</u>						
<u>dla grobów w Pręgowie</u>						
<u>pod P.L. B</u>						
<u>Roboty murarskie</u>						
<u>fundament.</u>						
fundament z 3 ^{ch} stron rowu	st.	600				
	g.	020				
	zł.	026				
					110	
od Synia Kubińskiego robota murar.					750	825
<u>Mury i Cegły</u>						
Mury uacheta rowu	d.	600				
	g.	010				
	zł.	120	200			
fajerny rowu - przygotowi.	d.	200				
	g.	010				
	zł.	110	024			
od Synia Kubi. mura			224		850	2078
<u>Recebroni mur.</u>						
granicznego muru fontannika d.		200				
	g.	010				
	zł.	120	020			
od Synia Kubięgo					240	120
Summa roboty murar.						
3022						
<u>Roboty ziemne.</u>						
3 Synia Kubięgo wyłożenie fundamentu					120	120
3 Synia Kubięgo planterow. ziem.					150	450
Summa roboty ziemnej						
570						

Przedmiot	Miara		Czas			
	pojedyn.	razem	pojedyn.		razem	
	metrów	metrów	złr.	ct.	złr.	ct.
<u>Materiały murarsze</u>						
1800 Cegły runderki			15	27		
3800 Cegły zwykłe			14	52	26	
14 Kierg wopca w roz. yosowice			2	28		
2 Szybie Kubiczne piostke			2	50	5	
Summa materiałów murarsze					112	20
<u>Robota Ciest.</u>						
1 Murata 7"	7"	d	2	20	2	20
2 Półki 7"	7"	d	2	10	4	20
4 Kurekpi 5/8"	5/8"	d	2	50	11	20
2 Słupy 5/8"	5/8"	d	1	00	2	00
1 Jutro 7/8"	7/8"	d	2	20	2	20
2 Piostki 5/8"	5/8"	d	1	00	3	00
Odgranicz robote Ciest					26	40
			25	6	66	
<u>Reszta robot Ciestelskich</u>						
61 11 Szybie taccie i karycie						
dochu gontem dubeltowe						
drwi do Słojni z futyng rozknaic			50	3	25	
siem do Kładki					7	
Summa roboty Ciestelskich					16	91
<u>Materiały Ciestelskie</u>						
17° 2' 0" dom 5/8" gh					20	5 25
9° 2' 0" do 1/2" gh					60	6
1/2 Kopy tala naienty 1/2" de			9	2		
22 Kopy gontu					50	11
2 fan 1" gu 2° de					55	1 65
do przesun						
					26	90

Przedmiot	Miara		Czas			
	pojedyn.	razem	pojedyn.		razem	
	metrów	metrów	złr.	ct.	złr.	ct.
przerobienie						26 90
2 Kopy Pustaki					24	72
26 Kopy gontu gontu					5	1 80
2 Arkty do fimer 100 = 10%						1
Summa roboty Ciest. i f. a.						20 42
<u>Summy powtarzajace</u>						
Robota murarsze						20 22
Robota ziemne						5 70
Materiały murarsze						112 20
Robota Ciest.						16 91
Materiały Ciest.						20 42
Summa ogolna						196 46
<u>Przebieg 27 88%</u>						
Jakob Holzer						

